



Prefeitura Municipal de Alto Caparaó

Rua Ludovina Emerick nº 321 – Água Verde – Alto Caparaó/MG CEP:36979000
Fone: (32) 3747.2507 / 2562 / 2580



TERMO DE RATIFICAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 110/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 16/2021**

Considerando, que o presente processo encontra-se de conformidade com a legislação pertinente (art. 24, Inciso IV da Lei n.º 8.666/93).

Considerando, se tratar de um serviço emergencial para suprir as demandas geradas na Secretaria de Saúde do município, para transportar pacientes em estado grave de Covid-19;

Considerando, a existência de dotação orçamentária e recurso financeiro; e, por último

Considerando o parecer favorável da Assessoria Jurídica;

RATIFICO a presente Dispensa de Licitação para a contratação de UTI móvel composta de equipe médica para transporte de pacientes
Abaixo estará relacionado o serviço e a Empresa qualificada:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA CNPJ
00001	TRANSPORTE DE PACIENTE COM UTI MÓVEL COMPOSTA DE EQUIPE MÉDICA-PERCURSO 251KM A 350 KM.	270	KM	R\$ 8,80	R\$ 2.376,00	APOLO REMOÇÕES E EMERGENCIA MÉDICA LTDA CNPJ-18.457.371/0001-82
00002	TRANSPORTE DE PACIENTE COM UTI MÓVEL COMPOSTA DE EQUIPE MÉDICA-PERCURSO 81KM A 250 KM.	645	KM	R\$ 11,40	R\$ 7.353,00	APOLO REMOÇÕES E EMERGENCIA MÉDICA LTDA CNPJ-18.457.371/0001-82
00003	TRANSPORTE DE PACIENTES COM UTI MÓVEL COMPOSTA DE EQUIPE MÉDICA- PERCURSO 451KM A 550KM	470	KM	R\$ 9,00	R\$ 4.230,00	APOLO REMOÇÕES E EMERGENCIA MÉDICA LTDA CNPJ-18.457.371/0001-82

VALOR TOTAL: R\$13.959,000 (treze mi novecentos e cinquenta e nove)

Determino a publicação da presente Ratificação no Diário Oficial do Município de Alto Caparaó, no prazo máximo de 5 dias, contados desta data.
Publique-se. Cumpra-se.

Alto Caparaó, 24 de março de 2021.

José Gomes Junior
Prefeito

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que o(a) <u>Ratificação</u> foi publicado no quadro de avisos do hall da sede da Prefeitura Municipal de Alto Caparaó - MG nos termos da Lei Municipal Nº 157/2002
Doite
Alto Caparaó - MG, <u>24</u> de <u>Março</u> de 20 <u>21</u>
 Assinatura do Servidor